
Trzcianka, 10.08.2023 r. 

Nr sprawy: ZP.8.2023 

 

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ z dnia 10.08.2023 r. 

„Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Trzcianka, poprzez modernizację 

Stacji Uzdatniania Wody w Trzciance przy ulicy 27 Stycznia 61 wraz z modernizacją ujęć 

poboru wody oraz zbiorników wody czystej – wykonanie kompletnej dokumentacji 

projektowej” 

Pytanie nr 1 

w związku z tym, że nadzór autorski należy wkalkulować w koszt opracowania dokumentacji 

technicznej budowy stacji uzdatniania wody w Trzciance, proszę o podanie szczegółowej 

informacji o zakresie nadzoru autorskiego, w tym m. innymi o: 

• liczbie przewidzianych telekonferencji z udziałem projektantów, 

• liczbie przewidzianych wizyt projektantów (z podziałem na branże) na budowie, 

• przewidywanym terminem i czasem trwania budowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienił zapisy dokumentacji przetargowej odnośnie sprawowania nadzoru 

autorskiego.  

Nadzór autorski będzie pełniony na podstawie odrębnej umowy, zawartej z Wykonawcą 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych realizowanych na podstawie 

dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego postępowania.   

Pytanie nr 2 

W związku z ogłoszonym przetargiem pt. „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę  

w miejscowości Trzcianka, poprzez modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Trzciance przy 

ulicy 27 Stycznia 61 wraz z modernizacją ujęć poboru wody oraz zbiorników wody czystej – 

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej”, proszę o uzupełnienie Opisu Przedmiotu 

Zamówienia o brakujące załączniki : 

• Wyniki badań fizyko-chemicznych wody w studniach. 

• Aktualny plan zagospodarowania terenu 

Informuję, że w zamieszczonej dokumentacji przetargowej nie znaleźliśmy ww. dokumentów. 

Odpowiedź 

Zamawiający zamieści na stronie brakujące załączniki Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie uległ: 

⎯  termin składania ofert - 16.08.2023 r. godz. 13.00. 

⎯ termin zakończenia realizacji zamówienia - 20.12.2023 r.  

 


