

Trzcianka, 07.11.2023 r.

Nr sprawy: ZP.10.2023

**Odpowiedzi na pytania do treści SWZ z dnia 07.11.2023 r.**

**„Dostawa oraz montaż przenośnika ślimakowego przeznaczonego do transportu osadów”.**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia? Okres około 2 miesięcy, jest naszym zdaniem zbyt krótki na wykonanie takiego urządzenia. Przypada on też na okres świąteczno- noworoczny. Prosimy o wydłużenie terminu o minimum 30 dni.

**Odpowiedź**

Zamawiający odrzuca wniosek wykonawcy w sprawie przedłużenia terminu składania ofert.